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第一章 竞争性磋商公告

项目概况

（常州工业职业技术学院学院学生公寓机房改造（二次）项目）的潜在

供应商应在（常州中宇建设工程管理有限公司）获取采购文件，并于 2023 年

11 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYJS-SC2023547

项目名称：常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

本项目预算金额：人民币 500000.00 元。

本项目最高限价：人民币 500000.00 元，其中工程部分最高限价为：

171122.79 元，供应商报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于工程部

分最高限价，否则作为无效响应处理，设备部分最高限价为 328877.21 元，

供应商报价时不得高于设备部分最高限价，否则作为无效响应处理。

采购需求：本项目为常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）

项目，本次需新增 20 套 600*600*2000 机柜，烟雾及温湿度系统和门禁系统

各 10套，安装甲级防盗门 10套、机房散热装置 11套以及弱电间装修用静电

地板 200 平，并根据实际使用情况增配适量备机及包含对 10个机房相关旧设

备的线缆、桥架和墙体拆除、新设备的上架安装调试等；对弱电间增加温湿

度、烟感、门禁等动环监测设备并对弱电间墙面和地面进行整体装修，详见

采购需求和本项目工程量清单及编制说明。

合同履行期限：计划开工时间以采购人通知为准，进场施工工期为 30个
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日历日，在 30个日历日内完成工程部分施工及设备部分安装并通过采购人验

收，同时施工期间必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照

副本，供应商如非企业法人，应提供企业法人出具的委托投标授权书或总公

司的有效授权材料（授权材料内容应包含以磋商供应商名义对外参与招投标

活动、签署相关合同等），同一法人只能授权一家分支机构参与本次项目；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在

因借贷、担保等可能影响供应商履行本招标项目的情况，具有良好的经营业

绩，有提供优质服务的能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采

购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事

人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

6.具备通信工程施工总承包三级或电子与智能化工程专业承包贰级及以

上资质证书；

7.提供供应商为授权投标代表及项目负责人缴纳的近半年内任意一个月

的社保证明材料加盖社保部门签章（如有授权必须提供）；

8.参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为

记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，则从其规定）；
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9.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正

性的法人、其他组织，不得参加投标；

11.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得

参加投标，供应商不得存在下列情形之一：

为本项目的监理人；

为本项目提供招标代理服务、工程量清单编制的；

为本项目工程图纸的设计单位；

与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的。

12.本项目不接受联合体形式。

三、获取采购文件

时间：2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 8 日，每天上午 8:30 至 11:30，

下午 13:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州钟楼区大仓路 65 号（博济五星智造园）8 号楼 2 楼常州中宇

财务室

方式：（供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

①线上获取：将获取材料(供应商信息表盖章扫描件及采购文件费用缴纳

凭证）发至本公司邮箱“zhongyuzhaobiao111@163.com”后，采购文件以邮

件形式发送至供应商邮箱。

户 名：常州中宇建设工程管理有限公司
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开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账 号：1105052609000510202

②现场获取地点：常州钟楼区大仓路 65 号（博济五星智造园）8 号楼 2

楼常州中宇财务室。

售价：人民币伍佰元/份，报名单位须在规定截止时间前将标书款从企业

基本账户缴入以下专用账户或现场缴纳，禁止第三方代缴，缴款时请备注所

投项目编号。

户 名：常州中宇建设工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账 号：1105052609000510202

财务室电话（查询标书款情况）：0519-85782855

采购文件售后一概不退。供应商一经报名，不得更改单位名称。未报名

的单位不得参与本次项目。

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路 65 号（博济五星智造园）8 号楼 2 楼常州中宇

招标中心开标室

五、开启

时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路 65 号（博济五星智造园）8 号楼 2 楼常州中宇

招标中心
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六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

（1）、踏勘及澄清：

1．【现场踏勘】

采购项目的相关问题，请向采购单位联系人咨询，供应商可自行现场踏

勘。联系人：郝老师，联系电话：0519-86335114。供应商在成交后不得以未

踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。

2.对采购文件需要进行澄清或疑问的供应商，均应在 2023 年 11 月 8 日

17：30 前按竞争性磋商公告中的通讯地址，将澄清或疑问内容一次性以书面

形式并加盖公章送达招标代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过补充或

更正形式在发布招标（采购）公告的同一媒体上发布，因未能及时了解相关

最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

（2）响应文件制作份数要求：

正本份数：1份，副本份数：2份；响应文件应按顺序胶装成册，并编制

响应文件目录索引。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

八、磋商保证金要求

①投标保证金专用帐户：

户 名：常州中宇建设工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账 号：1105052609000510202
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②投标保证金到账截止时间：同投标文件递交截止时间

③投标保证金金额（人民币）：伍仟贰佰元。（转帐时请备注所投项目

编号）

④报名单位须在第 2 条规定截止时间前将投标保证金从企业账户缴入投

标保证金专用账户，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。供应商

应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投

标保证金专用帐户。

⑤未按上述 4 条要求提交投标保证金的将被视为无效响应，其投标文件

将被评标小组拒绝。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：常州工业职业技术学院

地 址：常州市武进区鸣新中路 28号

联系方式：陈老师 电话：0519-86335066

2.采购代理机构信息

名 称：常州中宇建设工程管理有限公司

地 址：常州钟楼区大仓路 65号 8 号楼二楼

联系方式：0519-85785155

3.项目联系方式

项目联系人：蒋鹏飞

电 话：0519-85785155

注:上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。
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第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2. 1 满足竞争性磋商公告中“供应商资格要求”的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

2. 3 本竞争性磋商文件中所有带★号的内容均为实质性条款，如供应商递交的响应文

件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

3、适用范围及定义

3.1 适用范围

依据公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本须知。

3.2 定义

3.2.1 “重大违法记录”系指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、

吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行

政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部

门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

3.2.2“不良行为记录”系指供应商发生下列情形之一：

（1）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

失信行为记录名单；

（2）在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记

录名单的（包含本须知第 16.5 条中相关内容）。

3.2.3“参加采购活动前二年”是以响应文件的递交截止时间为时间点向前追溯。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论投标过程中的做法和

结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务收费标准
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成交供应商须按其中标总金额的 0.78%计算并支付成交服务费用。其中成交服务费最

低收费为人民币 3000 元，若按上述计算方式不足人民币 3000 元的，则按人民币 3000 元

收取。

4.3 本次招标按 4.2 条内容计算中标服务费，成交供应商在成交通知书发出之日起五

个工作日内向采购代理机构缴纳，否则采购代理机构有权直接从其磋商保证金中扣除该项

费用。

5、供应商代表

指全权代表参加招标活动并签署响应文件、与采购人签署合同的人，如果供应商代表

不是法定代表人，须提供有效的《授权委托书》（格式见第六章 响应文件格式）。同一

供应商不得授权多人作为同一项目的供应商代表，否则其响应文件将被作为无效响应

二、竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明所需内容、竞争性磋商程序的资料。本竞争性磋商文

件、招标代理机构在开标前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性磋商文件的

组成部分，对供应商起约束作用。竞争性磋商文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

（7）工程量清单及编制说明

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按

竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响

应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、竞争性磋商文件的澄清

7.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商公告规定的提疑时间

及要求前，以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效疑问或澄清。
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7.2 若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）

等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。供应商根

据采购代理机构的答复作出是否继续参加竞争性磋商的决定。

7.3 采购人或采购代理机构将视按照上述 7.1、7.2 条规定收到的要求澄清或提出异

议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。

为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对供应商的疑问可以

作选择性答复。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在

网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

8、竞争性磋商文件的修改

8.1 竞争性磋商文件发出后，在规定响应文件递交时间截止前任何时间，采购人或采

购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，采

购代理机构将通过补充或更正形式在发布招标（采购）公告的同一媒体上发布，因未能及

时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟竞争性磋商截止日期和竞争性磋

商开始日期。

8.3 竞争性磋商文件的修改和补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应

商具有约束力。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性磋商的所有来

往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量

单位。

10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件构成详见第六章《响应文件格式》。

10.2 供应商应将响应文件按顺序胶装成册，并编制响应文件资料目录。

11、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。
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11.2 供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和中标后有能力独立履行合同的文

件。

11.3 供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、

技术方面的能力。

12、报价要求

12.1 投标报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本竞争性磋商文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

12.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

12.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用

费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约

定的风险。

12.4 已标价工程量清单中磋商供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊

在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

12.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、

规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的

分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

12.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

12.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报

价。

12.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材

料和工程设备，则按照本节第 14.2 项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本

身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
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12.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”列

出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计

入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及

其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合

单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

12.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的

人工、材料和机械台班消耗量由磋商供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料

消耗量包括损耗量。

12.6.5 磋商供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用

表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点

的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点

之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地

点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构

成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆

放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

12.7 措施项目按下列要求报价：

12.7.1 措施项目清单计价应根据磋商供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工

程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可

以“项”为单位的方式计价。磋商供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

12.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规

定计价，不得作为竞争性费用。

12.7.3 采购单位提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，磋商供应商

在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括工程量清单

及图纸，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施

工组织设计，对采购单位给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

12.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞争性磋商文

件约定的磋商供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任

和义务的全部费用。

12.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清

单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

12.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
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12.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购

单位在竞争性磋商文件中统一给定的，并不包括本章第 12.8.3 项的计日工金额。

12.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和

工程设备暂估单价按本节第 14.2 项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不

在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本

节第 14.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。

12.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算

计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、

手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管

理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、

企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维

护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税

金。辅助人员按劳务价格另计。

12.8.4 总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费

计价表”所列格式自主报价。

12.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级

或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

12.10 除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由磋商供

应商自主确定，但不得低于其成本。

12.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设

备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，

分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现磋商供应商自身的管理水

平、技术水平和综合实力。

12.12 管理费应由磋商供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由

磋商供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

12.13 项目报价中应考虑竞争性磋商文件中要求磋商供应商承担的风险范围以及相

关的费用。

12.14 项目总价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、
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完成招标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义

务所发生的全部费用。

12.15 有关投标报价的其他说明：详见招标控制价编制说明（如有）。

12.16 每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响

应。本次采购不接受备选方案。

13、工程量差异调整

13.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量

清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯

一的、最终的或全部的定义。

13.2 磋商供应商应对采购单位提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核

包括对采购单位提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、

工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分

项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果磋商供应商

经过检查和复核以后认为采购单位提供的工程量清单存在差异，则磋商供应商应将此类差

异的详细情况连同按磋商供应商须知规定提交的要求采购单位澄清的其他问题一起提交

给采购单位，采购单位将根据实际情况决定是否发布工程量清单的补充和(或)修改文件。

13.3 如果采购单位在检查磋商供应商根据上文第 13.2 项提交的工程量差异问题后

认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购单位根据上文第 13.2 项对工

程量清单进行了补充和(或)修改，但磋商供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差

异，则此类差异不再提交采购单位答疑和修正，而是直接按采购单位提供的工程量清单(包

括采购单位可能的补充和(或)修改)进行投标报价。磋商供应商在按照工程量清单进行报

价时，除采购单位根据上文第 13.2 项对工程量清单进行了补充和(或)修改外，不得改变(包

括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加

或减少)采购单位提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围

的约定并不存在的子目，只要在采购单位提供的分部分项工程量清单中已经列明，磋商供

应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

14、暂列金额和暂估价

14.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应

的管理费、利润和规费，但不含税金。磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂列

金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他

任何费用。
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14.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工

程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、

税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及

发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他

任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费

用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价本

身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，磋商供应商还应将上述材料和工程

设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分

项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

14.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润

和规费，但不含税金。磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他

项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价纳入其

他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，磋商供应商还需要根据竞争性磋商文件规

定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

15、响应函

15.1 供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写响应函。响应函必须

按照本文件格式要求填写并按照格式要求在规定位置盖章及签字，否则视为无效。

15.2 响应函中的价格应与响应文件中分项报价表的汇总价格一致。如出现不一致的

情况，以响应函中价格为准。

15.3 工程量清单报价表分项报价加和汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。

16、磋商保证金

16.1 供应商提交的磋商保证金应从供应商银行账户电汇或转账形式一次性递交至采

购代理机构指定账户。

16.2 竞争性磋商时，对于未按竞争性磋商公告要求提交磋商保证金的，将被视为无效

响应而予以拒绝。

16.3 未中标的供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起 5个工作日内予以退

还，不计利息。

16.4 成交供应商的磋商保证金，在合同签署并向采购代理机构进行备案后退还。

16.5 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将不予退还，已经中标的，取消其中标

资格，并列入本采购代理机构不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购
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代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人及采购代理机构不承

担任何责任：

（一）供应商提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）供应商采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

（三）供应商扰乱开标、评标现场、影响评审或办公秩序的；

（四）捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料或者未按规定程序进行质

疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

（五）提出不当要求，向采购代理机构或采购人进行恶意敲诈的；

（六）成交供应商在规定期限内未交纳中标服务费或不缴纳履约保证金的。

（七）中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约

赔偿的；

（八）向评审专家、采购人、其他项目参与人或招标工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的。

16.6 成交供应商违反第 16.5 条规定，并且导致成交无效的，采购人可以与排位在原成

交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同或重新委托进行招标，同时，采购人或采

购代理机构有权要求原成交供应商承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（一）原招标活动产生的合理费用；

（二）如最终成交价高于原成交价的，原成交供应商应当以成交价的差价对采购人进

行赔偿。

17、响应文件的有效期

17.1 自竞争性磋商当日起 60 天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的

响应，将被拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长

有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机

构的这一要求而放弃参加竞争性磋商，磋商保证金将尽快退回。同意延长有效期的供应商

既不能要求也不允许修改其响应文件。第 16 条有关磋商保证金的相关规定在延长期内继

续有效，同时受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、响应文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照竞争性磋商公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须

清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序胶装成册，并编制响应
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文件目录索引，且由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表为非法定代表人时，

须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修

改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

四、响应文件的递交

19、响应文件的密封和标记

19.1 供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商中标

与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：

(1) 在封皮上注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按本项目

竞争性磋商公告中注明的接收时间和接收地点送达采购代理机构。

(2) 注明投标项目名称、项目编号及“开标时启封”的字样。

(3) 所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”时，采购代理机构将原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。采购代理机

构对响应文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机

构有权拒绝。

20、响应文件递交截止时间

20.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件送达

规定地点。

20.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响

应文件递交截止时间，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。在此情况下，

供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3 迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证

人员或供应商代表当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

21、迟交的响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在竞争性磋商公告规定的响应文件递交响应文

件递交截止时间后收到的任何响应文件。

21.2 采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。
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22、响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，

必须在规定的响应文件递交响应文件递交截止时间前，以书面形式并加盖供应商公章通知

采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套

上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在响应文件递交响应文件递交截止时间前

送达采购代理机构。

22.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在响应文件递交截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应文件有效期满之间的

这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商与评审

23、磋商

23.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持竞争性磋商活动。磋商活动由采购

代理机构、采购人、供应商代表及有关方面代表参加。

23.2 参加磋商的供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证明签名报到，

以证明其出席竞争性磋商活动。供应商法定代表人或授权委托代理人未准时参加磋商活动

的视为自动放弃竞争性磋商，其响应文件将不予评审、不予退还。

23.3 现场由公证人员或供应商代表查验响应文件密封及签章情况。

23.4 磋商小组对供应商递交的响应文件进行审查，可根据评审情况分别对审查通过的

供应商进行磋商。

23.5 视评审情况需要，供应商代表进行澄清、回复磋商小组的提问；

23.6 视评审情况需要，进行包括但不限于价格、技术以及售后服务等商务条款的商讨；

23.7 供应商最终填写总报价（至少二次，响应文件中的报价为首次报价，合同单价（除

不可竞争费用外）按最终总报价同比例浮动）、填写承诺函；

23.8 报价超预算者不成交；

23.9 磋商小组经过与供应商的磋商，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终报

价进行综合评审。

23.10 如磋商过程中出现本竞争性磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法

规以及项目实际情况讨论决定。
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24、磋商小组

24.1 采购代理机构将根据项目特点和有关规定组建磋商小组，由采购人代表和评审

专家组成，并独立开展评审工作。磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估、比较。

24.2 采购人可以推荐代表参加磋商小组。但人数不得超过磋商小组成员总人数的三分

之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

24.3 磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评

审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

24.5 未经磋商小组批准，其他任何人员禁止进入评审现场。

24.6 磋商小组成员负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

24.6.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

24.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

24.6.3 对响应文件进行比较和评价；

24.6.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

24.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

24.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.7.2 按照竞争性磋商文件规定的评标办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.7.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

24.7.4 参与评审报告的起草；

24.7.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.7.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

25、磋商过程的保密与公正

25.1 竞争性磋商结束后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价

和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

有关成交信息，须经竞争性磋商文件规定的程序报批后，由采购代理机构书面通知有关单

位。采购代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息

来源追究的权力。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采

购人、采购代理机构和磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相

应的法律责任。
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25.3 在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人（非磋商小组成员）与供应商进

行联系。

26、磋商的澄清

26.1 评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商

对响应文件中含义不明确的内容进行澄清。

26.2 供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，

书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但

实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承

担。

27、对响应文件的审查

27.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、

磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与竞争性磋商的资格。

符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性

磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋

商文件的要求。实质性响应是与竞争性磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符

且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款

或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且

限制了合同中采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响

应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二

及以上成员的认定。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻

求外部的证据。

27.3 如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供

应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累

加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单
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价金额小数点有明显错误的除外。

27.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，调整后的价格应

对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证

金将被没收。

27.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致

的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

28、无效响应条款和废标条款

28.1 无效响应条款

（1）未按本次竞争性磋商公告及竞争性磋商文件相关要求交纳磋商保证金的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、无单位盖章、无法定代表人或授权代理

人签字盖章的；

（4）供应商在报价时采用选择性或是附有条件的报价；

（5）经磋商小组认定与竞争性磋商文件有重大偏离；

（6）响应文件的有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（7）报价超过规定的预算金额或者控制价的；

（8）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

① 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

② 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可

能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为

无效投标处理。

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）改变竞争性磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；

（12）改变竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率的；
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（13）改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、

计量单位、工程量的；

（14）响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（16）响应文件载明的材料包装方式、检验标准和方法等不符合竞争性磋商文件的要

求；

（17）响应文件提出了不能满足竞争性磋商文件要求或采购单位不能接受的工程验

收、计量、价款结算支付办法；

（18）竞争性磋商文件明确规定无效的其他情形；

（19）其他被磋商小组认定无效的情况；

（20）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属无效响应的情形。

（21）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

失信行为记录名单的。

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

29、评审

29.1 磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的

响应文件进行评审。

29.2 本项目评标办法采用综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性

要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人的评分办法（详

见第五章评标方法与评标标准）

29.3 评标委员会有权评定成交供应商，同时也有权拒绝任何或所有供应商成交。同

时，为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且

无须向受影响的供应商承担任何责任。
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六、定标

30、确定预成交供应商

30.1 磋商小组根据本竞争性磋商文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐成交候

选人。

30.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交供应商

候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人在收到评标报告 5个工作日内未按评标报告

推荐的成交供应商候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告

推荐的顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人也可以事前授权评委

会直接确定预成交供应商。

30.3 预成交供应商确定后，采购代理机构将预成交供应商、预成交金额、评委名单等

信息在相关媒体网站进行公示，公示时间为 1个工作日。

31、质疑处理

31.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代

理机构提出，并必须在上述规定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同时出

具相关必要证明（证据）材料。

31.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。

31.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定

代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各

种形式的专用章。

供应商可以委托代理人进行质疑，应当提交供应商签字盖章的授权委托书，授权委托

书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同
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提出。

31.5 供应商未在第 31.1 条规定的时限内向招标代理机构提出质疑、质疑不符合第

31.1 至第 31.4 条规定的将被视为无效质疑，采购代理机构不予受理。

31.6 在有效质疑期内，若质疑仅是对磋商文件设置的资质、条件、技术要求、商务条

款、评标办法（评分标准）等内容的，因该等质疑的设置已在本章节第 7条（磋商文件的

澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

31.7 提出质疑的供应商及被质疑的供应商的投标保证金在质疑处理期间，暂不予退

还。

31.8 采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复

的内容不得涉及商业秘密。

31.9 被质疑的供应商应当配合招标代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关

资料，否则，视同质疑成立。

31.10 在有效质疑期内，如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结

果产生影响，而最终被取消成交的，采购代理机构对成交单位不承担任何责任。

31.11 若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商

不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

31.12 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，

一经查实，采购代理机构有权依据规定报请行业监管部门对该供应商进行相应的行政处

罚。

32、成交通知书

32.l 预成交公告发布后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标，

且不影响其成交服务费的支付。

32.3 采购代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释其未中标原因的义务。

七、授予合同

33、签订合同

33.l 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文

件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实

质性内容的其他协议。
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33.2 签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程

中有关澄清、承诺文件为依据。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，成

交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约

保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33.4 成交供应商未按期签订合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成

交候选人签订合同或重新委托进行招标：

33.4.1 成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起

5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

33.4.2 成交供应商无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃

中标资格，采购代理机构有权不予退还其所交的磋商保证金，由此给采购人造成损失的，

成交供应商还应承担赔偿责任。
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第三章 项目需求
一、项目概况

常州工业职业技术学院自新校区建立以来，学生宿舍弱电间大多已使用 10 年以上，

大多装修老旧、墙壁多有破损，存在安全隐患，多数弱电间内空间狭小、环境密闭，由于

运行设备多、通风条件差，夏季室内温度较高；作为学校电气治理和消防安全监控的重点

区域，弱电间无温湿度及消防监控报警系统；部分弱电间设备混杂、安装密集、线缆散乱、

空间被杂物占用、环境较差。

本次弱电间改造首先要拆除原有弱电间、重新按通信级装修弱电间；其次对重点弱电

间安装动环监控系统和配套散热装置及走线系统，及时掌握弱电间各类告警，调控温度；

最后重新布放设备线缆，确保整洁美观。通过规范弱电间制度建设和弱电间安全改造，本

项目拟建设一个安全可控、整洁有序、规范运营的弱电间管理系统。

二、建设要求

本次需对 10 个弱电间进行原机房拆除、重新装修、和弱电间配套设备采购和安装，

分为工程部分与设备部分两块，详见项目清单。

本次采购包含对 10 个原机房进场拆除，包括线缆拆除、墙体拆除、拆除垃圾清理、

桥架线路拆除；10 个弱电间配套设备采购，包括机柜 600*600*2000 设备 20 套、机房散热

装置 11 台、走线架 500mm*10m 10 套；10 个弱电间装修，包括轻钢龙骨砌墙粉刷、防静电

地板安装、甲级防盗门装修以及强电线路敷设。因弱电间环境已有 10 余年之久，各类设

备和线缆需要仔细梳理，按校方要求做好归整及标识，本项目投标前须对现场做考察，充

分考虑现场实施的难度和风险。

本次弱电间改造要求为弱电间增加温湿度、烟感等动环监测设备和门禁及接入授权设

备。利用有限的空间合理规划各类设备有序放置，完成弱电间设备整理和线缆规整，明确

权属、统一标识，优先保障弱电间的电气和消防安全并提高可管理性。需要和运营商相配

合完成含有运营商设备弱电间的设备和线缆整理。

三、总体要求

本次网络升级及弱电间改造是常州工业职业技术学院校园网的一部分，所供设备和系

统必须与学校现有系统对接，实现此次项目的高效可靠组网要求。

需要安装温感、烟感、门禁监控等动环监测设备，建设弱电间统一安全监测系统，各

类动环设备能够统一接入、集中监测。利用有限的空间合理规划各类设备有序放置，完成
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弱电间设备整理和线缆规整，明确权属、统一标识，优先保障弱电间的电气和消防安全并

提高可管理性。需要和运营商相配合完成含有运营商设备弱电间的设备和线缆整理。

四、工程部分清单及改造技术要求

4.1 工程部分清单：

工程部分清单详见工程量清单（电子档另附）。

4.2 改造技术要求：

本次所涉及实施必须按照国家标准进行，成交供应商实施前须与采购人沟通确定，经

认可后才可实施。实施单位需在实施前多次勘查现场，确定方案的完全可实施性，有异议

可提出更优方案，无任何问题方可施工，不允许出现施工过程中，施工方认为不合理而无

法施工的情况，或私自更改施工方案。须听从学校管理部门的调度和安排，不合格或未按

要求施工的必须整改和重建，安排好工期。

整个项目中涉及的所有线缆两端必须有详细的标识。需要用标签机打印粘贴标签作为

“线缆标识”，同时配线架和面板盒上也需要贴上标签作为“插入标识”。所有跳线两端

同样要求有标识，每端标识要求标明本端与对端信息。所有标注文字格式与内容由校方确

定后施工方按此要求施工，标签须采用标签机打印粘贴。

供应商所投总报价应为本次网络升级及弱电间改造所需全部费用，应包含各类设备、

工程施工、所需的配件和辅材、与现有校园网的融合对接和系统集成等完成本项目要求的

所有费用。

供应商须对常州工业职业技术学院校园网络建设和弱电间改造的要求及方案具备充

分的理解，应当提供完整的解决方案来满足校园网实际应用需求，为了保证项目后期能够

顺利实施落地，供应商可自行踏勘现场，确保能满足本次项目建设改造的要求，同时也方

便供应商做好施工成本测算。如果供应商现场踏勘的结果和项目需求中的清单不符，需要

和校方确认，得到校方的认可。

五、设备部分清单（分项报价表（设备部分）须按此清单填报）

序号 散热装置部分 技术指标 单位 数量

1 机房专用散热装置 1.5P 机房专用散热装置壁挂安装 台 10

2 机房专用散热装置 3P 机房专用散热装置靠墙落地安装 台 1

序号 智能化部分 技术指标 单位 数量

1 机柜、机架

机柜（国标 42U）；

600*600*2000; 满足设计参数、功能

及规范要求；

台 20

2 桥架 镀锌钢制桥架; 500*100；含隔板及 m 300
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配件；接地；

3
出入口目标识别设

备

人脸识别门禁及授权;

智能人脸识别，远程开启，通过以太

网方式上传数据，对接校园网管理系

统，实现统一管理;

满足设计参数、功能及规范要求;

台 10

4 温湿度及授权

温湿度及授权；自动采集机房温湿度

数据并上传数据中心，通过以太网方

式上传数据，对接校园网管理系统，

实现统一管理；

套 10

5 烟雾报警及授权

烟雾报警及授权；

自动采集烟雾数据，超过门限触发报

警，通过以太网方式上传数据，对接

校园网管理系统，实现统一管理；

套 10

六、本项目技术指标：

1、温湿度系统

指标项 参数要求

温湿度系统

1. 嵌入式一体化采集工作站主机配置：1个

2. 包含 10/100/1000M 以太网口、2个 RS232，4 个 RS485 串口、2个 DI

开关量输入接口、2个 DO 开关量输出及供电、GSM 短信猫 1个、宽频宽

压电源输入；

3. 功耗<80W；

4. 工作环境温湿度-10℃～50℃、10%～90%RH，无凝露；

5. 静电防护接触放电:±6KV；

6. 空气放电:±8KV、EFT 防护±2KV；

7. 内置短信模块、外接天线；

8.为确保系统网络安全满足等保 2.0 要求

9.接入学校现在统一管理平台，实现远程统一管理。

2年免费质保服务

2、烟雾监测系统

指标项 参数要求

烟雾监测系

统

支持通过以太网方式上传数据，实现局域网内通信、跨网关广域网通信。

支持设备报警功能，内置蜂鸣器和声光报警器，当探测到烟雾能够立即

发出强烈声响警报。

接入学校现有统一运维监控管理平台，能够通过 PC 端实时查看机房或

弱电间的烟雾状态，能够通过移动端实时接收报警信息。
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硬件参数：

1.电源 DC12-24V

2.输出方式 RS485C 输出

3.声压等级 80db@3m 正前方

4.烟雾等级 ±2%RE

5.温度范围 -10℃~60℃

6.湿度范围 10%~90%（不凝露）

7.保护面积 最大 80 ㎡

8.产品尺寸 不得大于 89.2mm（直径）x50.8mm

9.响应时间 ＜3s

支持通过以太网方式上传数据，实现局域网内通信、跨网关广域网通信。

3、门禁系统

指标项 参数要求

门禁系统

1.供电:DC12V/2A；

2.记录容量:>3 万条；

3.摄像头:宽动态双目 200 万高清摄像头；

4.人脸容量:>1000 人；

5.活体检测:支持；

6.通讯方式:TCP/IP；

7.卡类型;IC 卡/CPU 卡/身份证；

8.显示屏:5 英寸 IPS 全视角高清屏(1280×720)；

9.尺寸:不得大于 163×78×22mm；

10.存储容量:不小于内存 1GBDDR3/存储 8GBEMMC；

11.支持定时响铃:响铃功能；

12.机身材质:锌合金机身。

13.接入学校统一管理平台，实现远程统一管理。

2年免费质保服务

4、静电地板

指标项 参数要求

静电地板

1.防静电地板符合机房防火、防水、防静电的使用要求，且为了便于与

目前地板承重系统很好的兼容。

2.标准规格：600*600mm；

3.颜色：米白（机房专用）；

4.抗静电要求：表面电阻率：106---108Ω/㎡；

5.尺寸偏差：（新型小边地板)600±10 ㎜ 平面度≤5㎜；

6.地板系统电阻：1.0×106—1.0×109Ω；

7.防火性能：基材 B级不燃，贴 FV-1 级，耐磨面不小于 1.2mm；

5、甲级防盗门

指标项 参数要求

甲级防盗门
1.采用钢板、钢制骨架和防火材料等结构材料制成，以提供高强度和防

护性能。
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2.甲级防盗门通常具备多层结构设计，包括钢板、钢制骨架、防火材料、

锁具系统等，以提供更强的抗攻击和防护性能。

3.甲级防盗门的防护性能包括防盗性能和防火性能，能够有效防止破

坏、撬松、撞击等安全威胁，并具备一定的防火阻隔能力。

6、原机房拆除

指标项 参数要求

原机房拆除

1、线缆拆除：在拆除弱电线缆之前，需要制定详细的施工计划，包括

拆除的顺序、方法和时间安排等。确保拆除过程有条不紊、高效安全；

2、墙体拆除：在拆除墙体之前，需要进行结构评估，确定墙体的类型、

厚度、承重能力等。根据评估结果，制定合理的拆除方案，确保拆除过

程中不会对建筑结构造成损坏；

3、拆除垃圾清运：拆除完成后，需要对拆除的墙体进行清理和处理。

包括清除残留的碎片、垃圾和废料，并进行分类和处理。需要注意环境

保护，避免对周围环境造成污染或损害。合理处理废弃的材料和废料，

遵守相关的环保法规和规定；

4、桥架线路拆除：根据校方要求拆除多余桥架线路。

5、拆除及装修过程中现场必须具备提供不少于 1个具备电工证书工程

师拆除，且装修完成后需要提供不少于 1名具备电工证书工程师一周现

场驻场保障服务，以确保装修后的机房正常运转。签订合同时，供应商

提供有效期内中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业证）或（高

压电工作业证）1 张。

7、轻钢龙骨砌墙粉刷

指标项 参数要求

轻钢龙骨砌

墙粉刷

1.设计应考虑墙体的承载能力、抗震性能、防火性能等要求，并合理确

定龙骨的尺寸、间距和连接方式等。

2. 选择符合要求的轻钢龙骨和墙体材料。轻钢龙骨应具备足够的强度

和稳定性，能够满足墙体的设计要求。对轻钢龙骨砌墙进行防水处理。

墙体的连接处和开孔处应采取适当的防水措施，防止水分渗透和漏水问

题。

8、机房配套设备

序号 名称 参数要求

1 机柜 600*600*2000mm，含 PDU

2 走线架 500mm 宽

3
机房专用壁挂散热

装置

1.5P 壁挂机房专用散热装置，一级能效、变频，包含

铜管安装。

4
机房专用柜机散热

装置

3P 柜机机房专用散热装置，一级能效、变频，包含铜

管安装。

七、验收标准：

项目建设符合国家及地方相关标准、规范及文件的要求。严格按采购方技术参数标准

及供应商响应文件进行验收，针对技术参数及响应文件逐项测试相关产品，所有技术参数
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需完全符合要求，否则视为不合格，将不予办理验收手续。

八、承包合同方式

工程部分为固定综合单价，设备部分为固定总价包干。

九、合同履行期限、质保期及质量标准

合同履行期限：计划开工时间以采购人通知为准，进场施工工期为 30 个日历日，在

30 个日历日内完成工程部分施工及设备安装并通过采购人验收，同时施工期间必须严格服

从采购人的安排，满足工程进度的要求。

符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）以及配套的相关工程

质量验收规范的合格等级，确保一次性验收合格。

质保期:工程与设备均为自竣工验收合格之日起 2年。

十、售后服务要求

对于一些影响业主正常使用的急修项目，在 24 小时内到场维修。

十一、付款方式

1.本项目分为两个部分，其中工程部分采用综合单价结算方式，项目实施过程中产生

的施工费用按审计后实际发生数量进行决算，其中设备部分为固定总价承包方式。

2. 本项目两个部分分别付款，工程部分签定合同后凭发票支付工程部分价款 30%的预

付款，验收合格后后付至审定价的 97%，剩余 3%作为质保金待质保期两年结束后付清（无

息）;设备部分无预付款，全部设备安装结束并经采购人验收合格后一次性付清设备款项。

成交供应商在每次付款前均须开具对应增值税专用发票，其中设备部分费用税率为 13%，

工程部分费用税率为 9%。

3.学校审计费用：工程部分经采购人竣工验收后，成交供应商提出工程部分结算并将

有关资料送交采购人。工程部分结算审计费按采购人审计处有关规定执行：当竣工结算审

计结果中列出的核减率超过 5%时，其审计、审核费用全部由施工单位承担，并由建设单位

从施工单位工程款中扣除。当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，

其审计、审核费用由建设单位承担。

十二、其它说明

1、磋商报价应包括弱电间配套设备采购和安装、原机房拆除、重新装修人工、材料

费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一

切费用。
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2、工程量清单中的现场安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价为不可竞

争费。

3、其它要求详见工程量清单、清单编制说明。

4、材料进场前必须经过采购人认可后方可进场。

十三、预算价、控制价

本项目预算金额：人民币 500000.00 元。

本项目最高限价（控制价）：人民币 500000.00 元，其中工程部分最高限价为：171122.79

元，供应商报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于工程部分最高限价，否则作为

无效响应处理，设备部分最高限价为 328877.21 元，供应商报价时不得高于设备部分最高

限价，否则作为无效响应处理。



常州中宇建设工程管理有限公司

项目编号：ZYJS-SC2023547 第 32 页 共 56 页

第四章 合同条款及格式

常州工业职业技术学院学院学生公寓机房改造项目合同

甲方（采购单位）： 合同编号:

乙方（施工单位）： 签订地点：

采购代理机构： 签订时间：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工

程具体情况，双方达成如下协议。

第 1 条 项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目范围:工程量清单及设备部分清单包含的所有内容

1.4 承包方式:本项目分为两个部分，其中工程部分采用综合单价结算方式，项目实

施过程中产生的施工费用按审计后实际发生数量进行决算，其中设备部分为固定总价承包

方式。

1.5 合同履行期限：计划开工时间以采购人通知为准，进场施工工期为 30 个日历日，

在 30 个日历日内完成工程部分施工及设备部分安装并通过甲方验收，同时施工期间必须

严格服从甲方的安排，满足项目进度的要求。

1.6 质量标准：一次性验收合格

1.7 合同价款： (小写： ）含税，其中设备费用 (小

写： ）含税价、税率 13%，施工费用 (小写： ）含税价、税率 9% 。

第 2 条 甲方工作

2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场

交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督

检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托 进行项目监理，监理公司任命 为总监理

工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 / 份。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.6 按照合同付款要求办理相关付款手续。
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第 3 条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标通知书发出 3 天内拟定

施工方案和进度计划，以书面形式交甲方审定。待甲方审定后，乙方方可施工。因乙方施

工方案迟延交甲方审定，影响开工时间的，乙方须按每日 2000 元承担罚款。

3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、

保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业

人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参

加竣工验收。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场

周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃

圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备

管线。

3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第 4 条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工

采取的措施费用。

4.2 因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工 8

小时以上，工期相应顺延。

第 5 条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程质量满足设计图纸、施工规范、竞争性磋商文件及甲方要求，并符合现

行国家及行业验收标准。

5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应书面通知

甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费

用由乙方承担，工期不予顺延。

5.3 乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件及甲方要求采购,并提供产品合

格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前应及时办理报验手续,拒绝不符合要求

的材料用于本工程。
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5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承

担，工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺

延。

5.6 工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方自接到验收通知后组织验

收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照 5 ‰

综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的 5%。

5.7 未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

第 6 条 关于项目价款及结算的约定

6.1 双方商定本项目承包方式：本项目分为两个部分，其中工程部分采用综合单价

结算方式，项目实施过程中产生的施工费用按审计后实际发生数量进行决算，其中设备部

分为固定总价承包方式。

合同总价包括为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的的一切费用。包括原

机房拆除、重新装修、和弱电间配套设备采购和安装、人工、材料费、机械费、措施费、

工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。

6.2 本合同生效后，按下述约定支付本项目合同款项：

1.本项目分为两个部分，其中工程部分采用综合单价结算方式，项目实施过程中产生

的施工费用按审计后实际发生数量进行决算，其中设备部分为固定总价承包方式。

2. 本项目两个部分分别付款，工程部分签定合同后凭发票支付工程部分价款 30%的预

付款，验收合格后后付至审定价的 97%，剩余 3%作为质保金待质保期两年结束后付清（无

息）；设备部分无预付款，全部设备安装结束并经甲方验收合格后一次性付清设备款项。

乙方在每次付款前均须开具对应增值税专用发票，其中设备部分费用税率为 13%，工程部

分费用税率为 9%。

3.审计费用：工程部分经甲方竣工验收后，乙方提出工程部分结算并将有关资料送交

甲方。工程部分结算审计费按甲方审计处有关规定执行：当竣工结算审计结果中列出的核

减率超过 5%时，其审计、审核费用全部由施工单位承担，并由甲方从乙方工程款中扣除。

当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由甲方承

担。

6.3 材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检

测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格施工方承担相应的检测费用外，将不合

格的产品全部更换成合格的产品。
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第 7 条 关于材料供应的约定

7.1 甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 1%的

保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.3 凡由乙方采购的材料，必须满足竞争性磋商文件及甲方要求，工程竣工验收前，

甲方会对室内环境进行检测，若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止。

第 8 条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关

防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人

安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设

计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全

或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第 9 条 违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元/天滞纳金，第 8

天起每天支付 3000 元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通

过的施工进度计划执行），乙方支付甲方 1000 元/天滞纳金。

9.3 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的

损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事

故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责

任方承担由此造成的一切经济损失。

第 10 条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的向工程所在地人民法院起诉。

第 11 条 其它约定:

①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、意外事
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件等，一切责任均由乙方负责。②其他未尽事宜另行协商。

第 12 条 附则

12.1 本合同保修期为贰年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

12.4 附件

(1)施工图纸或作法说明 （ √ ）

(2)工程项目一览表 （ √ ）

(3)工程投标书 （ √ ）

(4)采购文件 （ √ ）

(5)会议纪要 （ √ ）

(6)设计变更 （ √ ）

(7)其他 （ √ ）

甲方：（盖章）常州工业职业技术学院 乙方：（盖章）xxxxxxxxxxx

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

经办人： 经办人：

地址：xxxxxxxxxxx 地址：xxxxxxxx

电话:xxxxxxxxxxx 电话: xxxxxxxxxxx

开具发票信息：

单位名称：常州工业职业技术学院 单位名称：xxxxxxxxxxxx

银行账号： 银行账号：

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

开户行： xxxxxxxxxxxxxxxxx 开户行：xxxxxxxxxxxxxxx

统一社会信用代码（税号）： 银行行号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 统一社会信用代码（税号）：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

见证方：（章）常州中宇建设工程管理有限公司

法定代表人或授权代表：

联系人：
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招标代理机构（鉴证方）（章）常州中宇建设工程管理有限公司

联系人：

注：本合同格式及内容仅供参考，最终以采购人签订时内容为准。
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第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目评审采用综合评分法，磋商小组在响应文件最大限度地满足磋商文件中实质性

要求前提下，按照磋商文件中规定的磋商小组评分部分各项因素，独立对每个有效供应商

的响应文件进行评审，各供应商最终得分为磋商小组所评定分值的平均值,磋商小组成员

评分及平均值计算均保留两位小数。

磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交候选供应商。

如得分相同的，按最终报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。得分且最终报价相同的，

则以开标签到先后顺序抽签确定成交候选供应商。

二、评标标准

序号 评分因素 评审标准

1
价格部分

30 分

价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且最终总价格最低的

报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

最终报价得分=(评标基准价／最终报价)×30。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商

的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在

评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应

处理。

2
商务部分

24 分

业绩

要求

24 分

1、根据供应商自 2020 年 10 月 1 日以来（以合同签订时间

为准）类似项目业绩(如智能化项目、信息化项目或通信机

房装修等）进行评分，每提供 1个业绩得 2分，本项最高得

24 分。（提供合同复印件，合同应能反映合同签订时间、

项目内容等相关信息，如不能反映，须补充提供其他证明文

件）。

3
技术部分

21 分

技术

要求

21 分

1、供应商出具该项目技术和服务要求的技术指标偏离表，

承诺各项技术和服务要求无偏离，技术指标偏离表加盖公章

得 15 分，各项技术和服务要求有一项负偏离的扣 1分、扣

完为止，技术指标偏离表不加盖公章不得分。

2、供应商出具温湿度系统、烟雾检测系统、门禁系统二年

质保承诺函，承诺函加盖原厂公章得 6分，三个系统缺少一

个系统承诺的扣 2分、扣完为止，承诺函不加盖原厂公章的，

本项不得分。

3
施工方案

（25 分）
4

1.总体概述：包括工程概况、施工组织总体设想、方案的针

对性及施工段的划分：

方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 4分；

方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 2分；
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序号 评分因素 评审标准

方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 1分；

未提供本项目不得分。

4

2.施工现场平面布置图：包括临时设施的布置，施工机械、

材料、周转材料、加工场地、各类仓库的布置摆放、临时线

路的布置等：

方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 4分；

方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 2分；

方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 1分；

未提供本项目不得分。

5

3.施工进度计划网络图和各阶段的进度计划表以及进度保

证措施：

措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5分；

措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 3

分；

措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 1分；

未提供本项目不得分。

4

4.劳动力、施工机械设备及材料的投入计划和进退场计划：

方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 4分；

方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 2分；

方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 1分；

未提供本项目不得分。

4

5.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决

方案：方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 4

分；

方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 2分；

方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 1分；

未提供本项目不得分。

4

6.供应商提供售后及应急维修方案，承诺包括但不限于定期

售后维护、应急维修工作安排、时间、人员安排等，经磋商

小组评审后综合打分，内容全面且完善的得 4分；内容较全

面且相对完善的得 2分；内容一般且完善性较差的得 1分。

注意事项：

1、评标标准中涉及的相关证明文件，除了按照要求在响应文件中提供相关文件的复

印件（加盖公章），如有要求核查原件或公证件的，供应商应在响应文件接收截止时间前

随同响应文件一并提交核查，否则该项不得分，过时不予接收。

2、为便于评分，请磋商供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自

定。
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第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称（公章） ：

日 期 ：
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响 应 文 件 目 录

（一）实质性资格证明文件

★1、法定代表人资格证明书（格式参见附件 1）

★2、授权委托书（如有授权必须提供，格式参见附件 2）

★3、代理人身份证复印件（如有授权必须提供）

★4、声明及承诺函（格式参见附件 3）

★5、工商营业执照副本复印件（三证合一）

★6、基本情况表（格式参见附件 4，包含磋商供应商基本情况表、项目

经理基本情况表）

★7、供应商如非企业法人，应提供企业法人出具的委托投标授权书或总

公司的有效授权材料（授权材料内容应包含以磋商供应商名义对外参与招投

标活动、签署相关合同等），并将第六章响应文件附件材料中所有涉及“法

定代表人”的地方修改为“负责人”

★8、具备通信工程施工总承包三级或电子与智能化工程专业承包贰级及

以上资质证书，提供资质证书复印件

★9、提供供应商为授权投标代表及项目负责人缴纳的近半年内任意一个

月的社保证明材料加盖社保部门签章（如有授权必须提供）

（二）报价及商务部分文件

★1、投标函及附录（格式参见附件 5）

★2、工程量清单报价表（工程部分）（按工程量清单报价，详见竞争性

磋商文件附件电子档，须加盖磋商供应商公章，格式参见附件 7。工程量清单

中的综合单价分析表响应文件中可不提供，由成交供应商在成交供应商后，

签订合同前按采购单位要求提供三份）

★3、分项报价表（设备部分）（格式参见附件 6）

★4、材料品牌选用承诺表（格式参见附件 8）
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★5、技术指标偏离表（格式参见附件 9）

（三）技术部分文件

1、施工组织设计。编制具体要求是：编制时应说明各分部分项工程的施

工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程特

点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措

施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计除采用文字表述外可视项目情况附下列图表（格式参见

附件 9）：

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

（4）施工总平面图

（四）竞争性磋商文件要求供应商提供的和供应商认为与本项目有关的

并可以提供的其它相关的证明材料（如果有的话请提供）。

注：

1.上述带★材料必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应文件处理；

2.提供复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时

磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对；

3.供应商如非企业法人，自行将第六章响应文件附件材料中所有涉及“法

定代表人”的地方修改为“负责人”。

4.本章中的所有的附件格式供参考，供应商可根据自身情况进行补充和

修改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。
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附件 1：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。关于常州工业职业技术学院学生公寓

机房改造（二次）项目，签署上述工程的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之

有关的一切事务。

身份证复印件粘贴处：

特此证明。

供应商：(盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
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附件 2：

授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人

的姓名）为我方就 ZYJS-SC2023547 号项目竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义

全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委

托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年 月 日
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附件 3：

声 明 及 承 诺 函

一、本公司在此郑重声明：

1.本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的，具有独立订立合同的能力；未处于被责

令停业，投标资格被取消的状态；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程

质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内。

2.本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，

无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3.本公司知晓并遵守：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.本公司与采购人不存在利害关系；

5.本公司不存在下列情形之一：

为本项目的监理人；

为本项目提供招标代理服务、工程量清单编制的；

为本项目工程图纸的设计单位；

与本项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的。

本公司提交的磋商响应文件中所有关于磋商供应商资格的文件、证明和陈述均是真实

的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意接受政府采购、建设行政主管部门、采购单位、招标

代理机构及其他有关部门做出的处理，并承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

年 月 日
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附件 4：

磋商供应商基本情况表
磋商供应商（盖章）：

磋商供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电话

传真 网址

组织机构代码

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间

企业资质等级

增项资质

营业执照注册号

注册资本

开户银行

账户账号

经营范围

备注
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项目负责人基本情况表

磋商供应商（盖章）：

姓名

身份证号

执业资格专

业及等级

职称

备注
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附件 5：

响 应 函

致： (采购单位名称)

在考察现场并充分知晓常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）项目(项目

名称)(以下简称“本工程”)竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币(大写)： 元，RMB￥： 元

其中工程部分金额为： 元

设备部分金额为： 元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付

本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证计划开工时间以采购人通知为准，进场施工工期为 个日历日，

在 个日历日内完成工程部分施工及设备部分安装并通过采购人验收，同时施工期间必须

严 格 服 从 采 购 人 的 安 排 ， 满 足 工 程 进 度 的 要 求 。 我 方 确 保 工 程 质 量 达 到

标准。我方同意本响应函在竞争性磋商文件规定的提交磋商响应文件截止时间后，在竞争

性磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交

通知书。

我单位拟派项目经理： (姓名)，身份证号 。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，对双方具有约束力。

磋商供应商(盖章)：

法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日
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响应函附录

磋商供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其它

有利于采购单位的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

工程名称：常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）项目

序号 条款内容 约定内容 备注

1 项目经理 姓名：

2 工期

计划工期：计划开工时间以采购人

通知为准，进场施工工期为 个日

历日，在 个日历日内完成工程部

分施工及设备部分安装并通过采

购人验收，同时施工期间必须严格

服从采购人的安排，满足工程进度

的要求。

3 质保期
工程与设备均为自竣工验收合格

之日起 年。

4 付款方式 符合竞争性磋商文件要求

5 履约保证金 符合竞争性磋商文件要求

6 逾期竣工违约金 符合竞争性磋商文件要求

7 逾期竣工违约金最高限额 符合竞争性磋商文件要求

8 质量标准 一次性验收合格

9 价格调整的差额计算 符合竞争性磋商文件要求

10 质量保证金扣留百分比 符合竞争性磋商文件要求

11 质量保证金额度 符合竞争性磋商文件要求

…… ……
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附件 6：

分项报价表（设备部分）

项目名称 常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）项目

项目编号 ZYJS-SC2023547

序号 产品名称 主要技术指标 品牌 单价 数量 小计 备注

散热装置部分

1

机房专

用散热

装置

10 台

2

机房专

用散热

装置

1 台

智能化部分

1
机柜、机

架
20 台

2 桥架 300m

3

出入口

目标识

别设备

10 台

4
温湿度

及授权
10 套

5

烟雾报

警及授

权

10 套

合计

设备部分总价
大写：

小写： （人民币）

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、如供应商的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行

承担由此而产生的任何法律责任。招标代理机构对此不承担任何责任。

2、行数不够，可自行添加。
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附件 7：工程量清单报价表（工程部分）

工程量清单报价表（工程部分）（按工程量清单报价，详见竞争性磋商文件

附件电子档，须加盖磋商供应商公章）

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
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附件 8：

材料品牌选用承诺表

序号 材料、设备名称 类似品牌 供应商承诺品牌型号

1
天棚涂料、内墙涂

料

类似于“光辉、立邦、晨光”或同等档

次的其他品牌

2 石膏板
类似于“龙牌、可耐福、泰山”或同等

档次的其他品牌

3 轻钢龙骨
类似于“龙牌、可耐福、泰山”或同等

档次的其他品牌

4 防火门
类似于“建宏、固鑫、宜兴久安”或同

等档次的其他品牌

5 防静电地板
类似于“创新、星开、汇丽”或同等档

次的其他品牌

6 电线、电缆
类似于“远东、江南、上上”或同等档

次的其他品牌

7 普通灯具
类似于“三雄极光、雷士、欧普”或同

等档次的其他品牌

8 开关插座面板
类似于“欧普、罗格朗、德力西”或同

等档次的其他品牌

注：本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，供应商单位可使用“类似材

料、设备品牌一览表”中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，如供应商拟在

推荐所有材料品牌外自行选择品牌，则该品牌、系列产品需满足采购技术要求，且须在响

应文件中提供产品制造商盖章的产品技术证明或第三方检测机构出具的检测报告，与推荐

品牌同等档次的材料，由评委小组确认，否则视为材料品牌选用承诺表不符合要求，为无

效响应。供应商在投标时应明确所选的材料品牌，如果供应商在竞争性磋商文件中未明确

材料品牌，成交后由供应商与采购人协商，在采购人提供的“类似材料、设备品牌一览表”

中选择材料品牌，且投标报价不作调整。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日
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附件 9：

技术指标偏离表（设备部分）

磋商供应商应对采购文件中第三章主要技术指标规定的技术指标要求给予充分的考虑。

项目编号：ZYJS-SC2023547

项目名称：常州工业职业技术学院学生公寓机房改造（二次）项目

技术条款类别
采购文件

具体要求

主要技术指标或

响应内容
符合、正偏离或负偏离

为了评审的需要，供应商应将技术要求的内容号指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏

离，请在本部分写“完全响应本项目所有技术要求，无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

注：行数不够，可自行添加。
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附件 10：

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

(KW)

生产

能力

用于施

工部位
备注

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台

时数
用途 备注

附表三 劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．磋商供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和(或)横道图表示。
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附表五 施工总平面图

磋商供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、

加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六 临时用地表

用途 面积(平方米) 位置 需用时间
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友 情 提 醒
供应商：

您好！

1、为了提高贵公司响应文件的有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几

点：

2、请谨记竞争性磋商公告中的各项事宜时间节点，特别是竞争性磋商时间和地点。

供应商应充分考虑天气及周边道路情况，在上述时间前到达开标现场。迟于响应文件递交

截止时间的，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。

3、磋商保证金必须按竞争性磋商公告规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝

以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

4、响应文件须按竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》及《第六章 响应文件格式》

中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法

定代表人或授权委托人签字或盖章。资格证明材料提供复印件的应加盖公章，复印件内容

应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

5、若项目需要提供样品的，请严格按竞争性磋商文件要求的规格、时间提供，同时

注意样品的密封、隐蔽标签的相关要求。

6、为充分掌握项目情况，可根据自身需要，自行对有关现场和周围环境进行勘察，

以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。

7、本项目设有预算价，详见竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》，最终报价超过

采购预算，采购人无法接受的，将作为无效响应。

8、请仔细审阅竞争性磋商公告及竞争性磋商文件，如有疑问，请按竞争性磋商公告

相关要求进行提疑。

我们也欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85785155

最后祝您投标成功！

本竞争性磋商文件的最终解释权归常州中宇建设工程管理有限公司所有。

（全文完）
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